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Avis de non-responsabilité 
Société canadienne d’hypothèques et de logement et gouvernement du Canada. Tous droits réservés. L’information 
contenue dans le présent rapport a été élaborée avec l’appui de Vermeulens. 
 
Bien que ce produit d’information se fonde sur les connaissances actuelles de spécialistes en habitation, il n’a pour 
but que d’offrir des renseignements d’ordre général. L’information, les analyses et les opinions contenues dans la 
présente publication sont appuyées par diverses sources réputées fiables, mais leur exactitude ne peut être garantie. 
L’utilisateur assume l’entière responsabilité de l’utilisation des renseignements, du matériel et des techniques qui y 
sont décrits, ainsi que de toute mesure prise en les consultant ou en s’y fiant. Il revient aux lecteurs de consulter les 
ressources professionnelles adéquates pour établir ce qui est sûr et convenable dans leur cas particulier. La SCHL et le 
gouvernement du Canada se dégagent de toute responsabilité relativement aux conséquences découlant de 
l’utilisation des renseignements, du matériel et des techniques décrits dans cette publication. 
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Estimation sommaire des coûts de construction | 
Colombie-Britannique 

 

Le tableau ci-dessous présente les fourchettes estimatives des coûts de construction essentiels prévus pour les 
différents types de modèles tirés du Catalogue de conception de logements. Ces fourchettes sont fondées sur les 
estimations des coûts de construction de catégorie B préparées par Vermeulens au premier trimestre de 2025 et sur 
les consultations avec les constructeurs qui connaissent bien ces types de logements. Les fourchettes rendent compte 
des différences dans les terrains, le choix des plans, la qualité de finition, les matériaux et les coûts de la 
main-d’œuvre.  

Les coûts de construction réels peuvent varier considérablement et changer au fil du temps en raison d’un éventail 
de facteurs. Consultez la liste détaillée des hypothèses et des coûts exclus pour comprendre ce qu’incluent ces 
estimations. Il est fortement recommandé de travailler avec un professionnel qualifié, un constructeur et/ou un 
consultant lors de l’élaboration d’un budget de projet et d’un modèle financier pro forma.  

Type de modèle 
Nombre 
d’unités1 

Aire de 
bâtiment 
brute (pi²) 

Fourchette 
estimative des coûts 
de construction 
essentiels totaux ($)  

Fourchette des 
coûts moyens par 
unité ($/unité) 

Fourchette des 
coûts moyens 
par pied carré 
de l’aire de 
bâtiment ($/pi²) 

Logement accessoire 01 1 540 
245 000 $ à  
306 000 $ 

245 000 $ à  
306 000 $ 

454 $ à 
567 $ 

Logement accessoire 02 1 1 010 
385 000 $ à  
482 000 $ 

385 000 $ à  
482 000 $ 

382 $ à  
477 $ 

Duplex 2 2 927 1 056 000 $ à  
1 319 000 $ 

528 000 $ à  
660 000 $ 

361 $ à  
451 $ 

Maison en rangée2 2 2 718 868 000 $ à  
1 085 000 $ 

434 000 $ à  
543 000 $ 

320 $ à  
400 $ 

Quadruplex 01 4 4 027 
1 322 000 $ à  
1 652 000 $ 

331 000 $ à 
413 000 $ 

329 $ à  
411 $ 

Quadruplex 02 4 5 985 1 860 000 $ à  
2 325 000 $ 

465 000 $ à  
582 000 $ 

311 $ à  
389 $ 

Sixplex avec cour 
intérieure  

6 6 216 
2 112 000 $ à  
2 640 000 $ 

352 000 $ à  
440 000 $ 

340 $ à  
425 $ 

 

 
1 Pour en savoir plus sur la composition des unités et la superficie locative par unité, consultez le tableau « Composition des unités 
et aire de plancher » à la page suivante. 
 
2 Les coûts et l’aire de bâtiment brute de Maisons en rangée sont fondés sur la construction d’un immeuble de deux maisons en 
rangée d’une unité chacune, disposés côte à côte (deux unités au total). Si l’on construit plus de maisons en rangée, le coût par 
unité et le coût par pied carré devraient diminuer en raison de l’efficacité en lien avec le terrain, la main-d’œuvre et les coûts des 
matériaux. 
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Composition des unités et aire de plancher | 
Colombie-Britannique 

 
 

Unité  Composition des unités Superficie des unités* 

Logement accessoire 01 
Unité 1 (U1) 1 chambre, 1 salle de bain 37.6 m² (404.7 pi²) 

Unité 1-Alt (U1a) 2 chambres, 1 salle de bain 37.6 m² (404.7 pi²) 

Logement accessoire 02 
Unité 1 (U1) 2 chambres, 1.5 salles de bains 70.4 m² (758.3 pi²) 

Duplex 
Unité 1 (U1) 3 chambres, 1 Den, 2.5 salles de bains 106.1 m² (1142.1 pi²) 

Unité 2 (U2) 3 chambres, 1 Den, 2.5 salles de bains 106.5 m² (1146.6 sq. pi) 

Maison en rangée 
Unité 1 (U1) 3 chambres, 2.5 salles de bains 100.2 m² (1078.4 pi²) 

Unité 1-Alt (U1a) 3 chambres, 2.5 salles de bains 100.2 m² (1078.4 pi²) 

Unité 2 (U2) 3 chambres, 2.5 salles de bains 100.2 m² (1078.4 pi²) 

Unité 2 -Alt (U2a) 3 chambres, 2.5 salles de bains 100.2 m² (1078.4 pi²) 

Quadruplex 01 
Unité 1 (U1) 1 chambre, 1 salle de bain 46.1 m² (496.7 pi²) 

Unité 1-Alt (U1a) 1 chambre, 1 salle de bain 46.1 m² (496.7 pi²) 

Unité 2 (U2) 1 chambre, 1 salle de bain 46.1 m² (496.7 pi²) 

Unité 2 -Alt (U2a) 1 chambre, 1 salle de bain 46.1 m² (496.7 pi²) 

Unité 3 (U3) 3 chambres, 2.5s salle de bains 99.5 m² (1070.7 pi²) 

Unité 4 (U4) 3 chambres, 2.5s salle de bains 99.4 m² (1070.5 pi²) 

Quadruplex 02 
Unité 1 (U1) 3 chambres, 1 Den, 2.5 salles de bains 105 m² (1130 pi²) 

Unité 2 (U2) 3 chambres, 1 Den, 2.5 salles de bains 105 m² (1130 pi²) 

Unité 3 (U3) 3 chambres, 1 Den, 2.5 salles de bains 105 m² (1130 pi²) 

Unité 4 (U4) 3 chambres, 1 Den, 2.5 salles de bains 105 m² (1130 pi²) 

Sixplex avec cour intérieure 
Unité 1 (U1) 1 chambre, 1 salle de bain 51.5 m² (554.2 pi²) 

Unité 1-Alt (U1a) 1 chambre, 1 salle de bain 51.5 m² (554.2 pi²) 

Unité 2 (U2) 1 chambre, 1 salle de bain 51.5 m² (554.2 pi²) 

Unité 2 -Alt (U2a) 1 chambre, 1 salle de bain 51.5 m² (554.2 pi²) 

Unité 3 (U3) 3 chambres, 2.5 salles de bains 104 m² (1121.9 pi²) 

Unité 4 (U4) 3 chambres, 2.5 salles de bains 104 m² (1121.9 pi²) 

Unité 5 (U5) 2 chambres, 1 salle de bain 72.6 m² (782 pi²) 

Unité 6 (U6) 2 chambres, 1 salle de bain 72.6 m² (782 pi²) 
* La superficie des unités indiquée est la superficie locative. La somme des superficies locatives d’un bâtiment sera légèrement 
différente de l’aire de bâtiment brute. 
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Notes sur les coûts | Colombie-Britannique 
 

1. Les coûts sont fondés sur les données du premier trimestre de 2025. Ils devraient être rajustés pour tenir 
compte de l’inflation des prix de la construction au fil du temps. 

2. La ville de référence pour les coûts est Vancouver (Colombie-Britannique), mais les coûts peuvent varier 
selon l’emplacement réel. Pour ajuster les coûts pour d’autres villes de la région, il est suggéré que les 
utilisateurs travaillent avec un professionnel qualifié, un constructeur et/ou un consultant qui connaît bien 
les différences de coûts de construction dans la région. 

3. Pour calculer la fourchette des coûts moyens par unité ($/unité), divisez le total des coûts de construction 
essentiels par le nombre d’unités dans l’immeuble. Lorsque vous comparez les coûts moyens par unité de 
différents types d’immeubles, assurez-vous de tenir compte de la taille et de la composition des unités ainsi 
que d’autres facteurs qui peuvent influer sur les coûts par unité. 

4. Les estimations sont fondées sur les hypothèses de conception décrites dans les documents de conception 
technique. Ces hypothèses sont énoncées à la page suivante pour chaque composant du bâtiment. Toute 
modification du plan ou tout ajustement nécessaire en raison des conditions du terrain peut entraîner des 
changements dans les coûts de construction essentiels. 

5. Les estimations reflètent les coûts d’un seul projet de construction intercalaire. Elles ne tiennent pas compte 
des économies d’échelle potentielles ni des économies qui pourraient être réalisées à mesure que les 
constructeurs se familiariseront avec les modèles prototypiques. 

6. Les frais généraux et les profits associés à un entrepreneur général ont été inclus dans les estimations au 
taux présumé de 15 %. Ce taux peut varier selon le contrat de construction ou l’entente de gestion des 
travaux en vigueur; vous devrez donc l’ajuster en conséquence. 

7. Aucune provision pour les éventualités liées à la conception et à la construction n’est incluse dans les 
estimations. Il est recommandé de prévoir une provision pour éventualités en lien avec les coûts essentiels 
(de 5 à 10 %). Elle vous permettra d’atténuer les risques liés aux conditions du terrain, aux exigences 
municipales ou aux changements dictés par le propriétaire en ce qui concerne l’approvisionnement et la 
qualité du bâtiment. 

8. Les estimations ciblent un niveau de qualité moyen pour les finitions intérieures, le bardage et les matériaux 
de couverture. Les changements visant à augmenter ou à réduire la qualité des finitions ou des installations 
mécaniques, à choisir d’autres matériaux dans le cadre de l’analyse du cycle de vie ou à accroître la 
résilience (par l’ajout d'une toiture métallique, par exemple) auront une incidence sur les coûts. Votre 
budget devra être rajusté en conséquence.  
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Liste des hypothèses | Colombie-Britannique 
 

Les estimations sont fondées sur les hypothèses de conception définies dans les documents de conception technique 
et énoncées ci-dessous pour les principaux composants du bâtiment. Les modifications de conception qui diffèrent de 
ces hypothèses ou qui deviennent nécessaires en raison des conditions du terrain influeront sur les coûts de 
construction.  
 

Composant du bâtiment Hypothèses relatives aux coûts 

Fondations/excavation Sol ayant une capacité portante normale, fondations en 
béton coulé avec semelle filante en béton  

Structure de l’étage le plus bas Dalle de béton sur terre-plein 

Assemblage de parement extérieur 
Bardage en métal, isolant extérieur rigide selon les 
assemblages de modèle W1.1-W2  

Fenêtres et portes Fenêtres et portes pour usage résidentiel à double vitrage 

Revêtement de toit en pente Bardeaux d’asphalte, assemblage de toiture selon le modèle 
prototypique R1 

Revêtement de toit plat (terrasse) Membrane de bitume modifié, assemblage de toiture selon 
le modèle prototypique R1.1-R1.3 

Construction incombustible Assemblages incombustibles selon les modèles 
prototypiques 

Cloisons intérieures Poteaux de bois et cloisons en plaque de plâtre, sauf 
indication contraire dans le modèle prototypique 

Finitions intérieures, portes, menuiseries 
et accessoires 

Qualité de finition résidentielle moyenne 

Plomberie et drainage 
Ensemble des canalisations et appareils sanitaires 
résidentiels nécessaires 

Électricité, éclairage et appareils Tableaux de distribution et raccordements d’alimentation, 
commandes et appareils d’éclairage résidentiels types 

Systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation 

Selon l’option de base indiquée dans les modèles 
prototypiques – thermopompes à air, plinthes chauffantes 
électriques et chauffe-eau domestique électrique  
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Coûts inclus et exclus 

Supervision du chantier 

Ouvriers 

Palissades de chantier 

Protection générale 

Outils 

Équipement 

Sécurité 

Fournitures de construction générales 

Nettoyage progressif 

Assurance de responsabilité civile générale 

Frais généraux et bénéfices de l’entrepreneur général 

TVH 

Cautionnement de l’entrepreneur 

Coût d’emprunt  
Frais juridiques 

Coût du terrain 
Provision pour éventualités (conception, construction, appel 
d’offres, projet) 
Augmentation des coûts (par rapport aux données du premier 
trimestre de 2025) 
Coûts accessoires, frais généraux et profits pour le 
propriétaire/promoteur 
Permis d’aménagement/de construction et autres permis 
municipaux 
Droits d’aménagement 

Démolition et aménagement du site 

Viabilisation (eau, égouts, électricité, gaz naturel) 
Aménagement paysager (à l’aide de matériaux inertes et de 
matériaux végétaux) 
Autres options de système de chauffage, de ventilation et de 
climatisation ou amélioration des aménagements accessibles 
indiqués dans les dessins prototypiques 

Coûts inclus 

Tous les coûts directs de 
l’entrepreneur général et des 
sous-traitants pour la 
construction du bâtiment, les 
conditions générales et les 
exigences générales, y compris les 
éléments ci-contre : 

Coûts exclus 

Les éléments ci-contre sont 
exclus des estimations de 
coûts et doivent donc être 
pris en compte séparément : 

20250814-008A 
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